



สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารด้านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ  
ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๑ หลัง

สัญญาจ้างเลขที่ ๗/๒๕๖๑

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เลขที่ ๒๓๙ หมู่ ๓ ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ระหว่าง สำนักงานตำรวจนครบาล โดย พนักงานตรวจคนเข้าเมือง ๔ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ๔ รักษาราชการแทน ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นผู้แทนทำการตามอนุมัติ ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ ๑๗๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มอบอำนาจ การสั่งซื้อสั่งจ้างโดยวิธีประกวดราคา密封ชนทั่วไปรั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิชัยฟาร์มการเกษตร ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านกอก อำเภอเชียงใหม่ ใน จังหวัดอุบลราชธานี โดย นางสาวกัญจนวรรณ เติมโภค อายุ ๒๗ ปี บัตรประชาชนเลขที่ ๑๓๔๑๔๐๐๑๖๔๔๔๗ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือมอบอำนาจของห้างหุ้นส่วนจำกัด วิชัยฟาร์มการเกษตร ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างอาคารด้านตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ๑ หลัง เป็นเงิน ๑๒,๗๗๗,๗๐๐.๐๐ บาท (สิบสองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว ณ สถานที่ก่อสร้างบนที่ดินที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขที่ อ.๒๘๗ (บางส่วน) ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

(ลงชื่อ) พนักงานตรวจคนเข้าเมือง.....

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) .....

(ลงชื่อ) พนักงานตรวจคนเข้าเมือง.....

พยาน (ลงชื่อ) ร้อยตำรวจเอก.....พยาน



## ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

### ๒.๑ ผนวก ๑ แบบบูรุษรายการ

(๑) แบบงานอาคารด้านตรวจคนเข้าเมือง แบบเลขที่ ๘๕๒๑/๔๓ จำนวน ๑๖ หน้า

(๒) ผังบริเวณอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมือง จว.อำนาจเจริญ

แบบเลขที่ ๑๐๙๑๒/๖๐

จำนวน ๑ หน้า

(๓) แบบโรงจอดรถ แบบเลขที่ ๘๕๕๔/๔๖

จำนวน ๒ หน้า

(๔) แบบรั้วรอบบริเวณก่อสร้าง ตามแบบกรมโยธาธิการ รั้วอิฐดินเผา

แบบเลขที่ ๔๐๖/๑

จำนวน ๑ หน้า

(๕) แบบเสาหงส์ ๑๒ เมตร พร้อมแท่น แบบเลขที่ ๑๐๓๗๓/๔๘ จำนวน ๑ หน้า

(๖) แบบป้ายสำนักงาน แบบเลขที่ ยพ.อจ.๒๒/๔๓

จำนวน ๓ หน้า

### ๒.๒ ผนวก ๒ รายการแก้ไขเพิ่มเติม รายการประกอบแบบก่อสร้างอาคารที่ทำการ

ตรวจคนเข้าเมือง ตามแบบเลขที่ ๘๕๒๑/๔๓

จำนวน ๖ หน้า

### ๒.๓ ผนวก ๓ บัญชีปริมาณงานและราคาก่อสร้าง

จำนวน ๒๓ หน้า

### ๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ จำนวน ๒ หน้า

### ๒.๕ ผนวก ๕ เอกสารประกอบของผู้รับจ้าง

จำนวน ๒๕ หน้า

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในการนี้ที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

## ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกัน ของ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการอุบลราชธานี ๑ เลขที่ ๐๐๐๑๙/๒๐๐๓๔๕/๐๐๐๑/๖๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นจำนวนเงิน ๖๓๘,๘๘๕.๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

## ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๑๒,๗๗๗,๗๐๐.๐๐ บาท (สิบสองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๘๓๕,๘๒๔.๓๐ บาท (แปดแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยสี่สิบบาทสามสิบสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมาร่วมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นรายเดือน ๑๒๗ ๗๗๗,๗๐๐.๐๐ บาท ต่อเดือน จำนวน ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก..... ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) .....

(ลงชื่อ) พันตำรวจโท ..... พยาน (ลงชื่อ) ร้อยตำรวจเอก..... พยาน



งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราค่าจ้างร้อยละ ๑๐ เป็นเงิน ๑,๒๗๗,๗๗๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้าน-สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการคอมมิดิน, ปรับพื้นที่, ปักผังและส่องแสงเจดหมายน้ำที่ต้องการ, กำหนดระยะเวลา, เจ้าสำราญดิน, ตอกเสาเข็มอาคารด้านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมส่วนประกอบ, ชุดดินวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จพร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


พัสดุได้ทำการตรวจรับมอบไปเป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑  
ตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบให้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๓๔,๘๔๕.๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่น  
สองสิบห้าบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการหล่อปูพักคอนกรีต  
เสริมเหล็กพร้อมฝาบ่อพัก วางขอบคันทินคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทรายยึดเม่น้อยกว่า ๘๐ %, บดอัดดิน  
เจาะสำรวจการรับน้ำหนักพร้อมเที่นถอนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๐ %, หล่อคอนกรีตฐานราก  
อาคารต้านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมส่วนประกอบแล้วเสร็จพร้อมทั้งคณะกรรมการ  
ตรวจสอบพัสดุได้ทำการตรวจนับให้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๙๖,๗๗๔.๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่น  
ห้าสิบห้าบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการหล่อปูพักคอนกรีต

อาคารด้านขวาเมืองที่๗ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗  
ตรวจสอบพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗  
งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตรากำไรจ้างร้อยละ ๕ เป็นเงิน ๖๓๔,๘๔๕.๐๐ บาท (หากเสนอสามหมื่น  
แปดพันแปดร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการหล่อคอนกรีตเสริมรับพื้นชั้นที่ ๑,  
หล่อคอนกรีตศาลา พื้นชั้นที่ ๑ ของอาคารด้านขวาเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมส่วนประกอบ  
ทั้งหมดแล้วเสร็จพร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้ว  
เสร็จภายใน ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗

ทั้งหมดแล้วเสร็จพอยมทกเงื่อนไข  
เสร็จภายใน ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑  
ข้อที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราค่าจ้างร้อยละ ๕ เป็นเงิน ๖๓๔,๘๘๕.๐๐ บาท (หกแสนสาม  
หมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการหล่อคอนกรีตเสาบ์พื้นชั้นที่ ๒,  
หล่อคอนกรีตคาน-พื้นชั้นที่ ๒ ของอาคารด้านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมส่วนประกอบ  
ทั้งหมดแล้วเสร็จพร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้ว  
เสร็จภายใน ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เสรีจภายใน ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราค่าจ้างร้อยละ ๕ เป็นเงิน ๖๓๔,๘๔๕.๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่น-  
แปดพันแปดร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการหล่อคอนกรีตเสริมรับ坎ขั้นหลังคา,  
ติดตั้งโครงเหล็กหรือโครงสร้างไม้หลังคา, หล่อคอนกรีตและทำโครงสร้างบันไดไม้ขึ้นชั้นที่ ๒, ติดตั้งเชิงชาย  
และไม่ปิดกันนกหลังคา, มุงหลังคาไม่น้อยกว่า ๙๐ % ของอาคารด้านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ  
พร้อมส่วนประกอบ, ตอกเสาเข็ม, หล่อคอนกรีตฐานรากรั้วรอบอาคาร ที่จอดรถ ป้ายสำนักงาน และเสรีจ  
พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสรีจภายใน

๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๗๘๔,๔๓๙.๐๐ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นสี่ร้อยสามบาทถ้วน)

๑๗๘ ມູນຄະດີ ໂດຍ ດັ່ງນີ້  
ກວດທີ ๖ ເປັນຈຳນວນເງິນອັຕຣາຄ່າຈໍາງຮອຍລະຫວ່າງ ๓ ເບນີ້  
ເກົ້າໜຶ່ນສື່ພັນສື່ຮອຍສາມສົບເກົ້າບາທດ້ວນ) ຈ່າຍໃຫ້ເມື່ອຜູ້ຮັບຈຳງໄດ້ກໍາທຳກ່ອົນອີຣຸມອຸປະຕິດຕັ້ງວົກນິ້ມປະຕູ-  
ໜ້າຕ່າງໜັ້ນທີ ๑, ຍກເວັນພັນໜ້າທີ່ນຳແລະຂ່ອງທ່ອງອາຄາຣດ້ານຕຽບຄວນເຂົ້າເມື່ອຈຳງວັດອຳນາຈເຈີຍ ພຣ້ອມ  
ສ່ວນປະກອບ, ກ່ອອີຣຸມລ້ອກຮັບອາຄາຣພຣ້ອມທີ່ຈາບແຕ່ຜົວຮັບອາຄາຣໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ๘๐%,  
 หน້າ

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.

ผู้ว่าจัง (ลงชื่อ)

(၁၇၂) မြန်မာ

dmj

พยาน (ลงชื่อ) ร้อยตำรวจเอก.....



ติดตั้งโครงหลังคาเหล็กที่จอดรถ ก่อสร้างป้ายสำนักงาน ไม่น้อยกว่า ๘๐ % แล้วเสร็จพร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราค่าจ้างร้อยละ ๘ เป็นเงิน ๑,๐๒๒,๒๑๖.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นสองพันสองร้อยสิบบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อผนังอิฐมอญติดตั้งวงกบไม้ประตุหน้าต่างชั้นที่ ๒, ยกเว้นผนังห้องน้ำและช่องท่อของอาคารด้านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมส่วนประกอบ, ติดตั้งประตูรั้วทางเข้าอาคาร, เก็บงานที่จอดรถ เก็บงานป้ายสำนักงาน แล้วเสร็จพร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราค่าจ้างร้อยละ ๕ เป็นเงิน ๖๓๔,๘๘๕.๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการหล่อคอนกรีตโครงสร้างส่วนที่เหลือของอาคารทั้งหมด, ฉาบผนังอิฐมอญทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๘๐ % ของอาคารด้านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมส่วนประกอบแล้วเสร็จพร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราค่าจ้างร้อยละ ๕ เป็นเงิน ๖๓๔,๘๘๕.๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการเดินสายไฟฟ้าชั้นที่ ๑, เดินท่อน้ำประปา-ท่อสุขาภิบาลชั้นที่ ๑, ติดตั้งวงกบ(พร้อมบาน)เหล็ก ไม้ อลูมิเนียม(ถ้ามี)พร้อมกระจาดประตูหน้าต่างชั้นที่ ๑ ไม่น้อยกว่า ๘๐ % ฉาบปูนผนังและโครงสร้างส่วนที่ต้องการฉาบชั้นที่ ๑ ไม่น้อยกว่า ๘๐ % ของอาคารด้านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมส่วนประกอบแล้วเสร็จพร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราค่าจ้างร้อยละ ๕ เป็นเงิน ๖๓๔,๘๘๕.๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการเดินสายไฟฟ้าชั้นที่ ๒, เดินท่อน้ำประปา-ท่อสุขาภิบาลชั้นที่ ๒, ติดตั้งวงกบ(พร้อมบาน)เหล็ก ไม้ อลูมิเนียม(ถ้ามี)พร้อมกระจาดประตูหน้าต่างชั้นที่ ๒ ไม่น้อยกว่า ๘๐ % ฉาบปูนผนังและโครงสร้างส่วนที่ต้องการฉาบชั้นที่ ๒ ไม่น้อยกว่า ๘๐ % ของอาคารด้านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมส่วนประกอบแล้วเสร็จ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราค่าจ้างร้อยละ ๕ เป็นเงิน ๖๓๔,๘๘๕.๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานฝ้าเพดานชั้นที่ ๑-๒, ทำงานตกแต่งผิวผนังประเภทต่างๆ ชั้นที่ ๑-๒ ส่วนที่เหลือทั้งหมด, ทำการตกแต่งผิวพื้นปูกระเบื้องพื้นประเภทต่างๆ ชั้นที่ ๑-๒ อาคารด้านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมส่วนประกอบแล้วเสร็จ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) .....



(ลงชื่อ) พันตำรวจโท ..... พยาน (ลงชื่อ) ร้อยตำรวจเอก ..... พยาน

งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราค่าจ้างร้อยละ ๕ เป็นเงิน ๖๓๔,๘๘๕.๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานเพื่นคอนกรีตถนนรอบอาคารานาจอดรถด้านหน้า , ฝาปิดห้องน้ำและปูพื้นผิวทางเท้าทุกประเภททั้งหมดของอาคารด้านขวาคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมส่วนประกอบ พร้อมบริเวณโดยรอบโครงการทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒

งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราค่าจ้างร้อยละ ๑๐ เป็นเงิน ๑,๒๗๗,๗๗๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการทาสีงานอาคารทั้งหมดให้เสร็จเรียบร้อย, พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องปรับอากาศและทดสอบการใช้งานจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์, ส่งมอบครุภัณฑ์ทั้งหมดจัดวางในตำแหน่งตามแบบรูปรายการที่กำหนด ของอาคารด้านขวาคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมส่วนประกอบพร้อมทาสีร้าว ขอบทางเท้า เส้นแบ่งถนน ลูกศรแสดงทิศทาง สัญลักษณ์ต่างๆ ที่กำหนด ในแบบบริเวณโดยรอบโครงการทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

งวดที่ ๑๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราค่าจ้างร้อยละ ๕ เป็นเงิน ๖๓๔,๘๘๕.๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปลูกต้นไม้, จัดสวนหย่อม, ปลูกหญ้า บริเวณโดยรอบอาคารด้านขวาคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมส่วนประกอบแล้วเสร็จ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราค่าจ้างร้อยละ ๑๐ เป็นเงิน ๑,๒๗๗,๗๗๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการเก็บงานตกแต่งผิวนังและผิวพื้นที่เหลือทุกส่วนของอาคาร, ติดตั้งดวงโคมและอุปกรณ์ไฟฟ้า, ติดตั้งสุขภัณฑ์ทั้งหมด, ทำการทดสอบระบบไฟฟ้าและประปาจนเป็นที่เรียบร้อยใช้งานได้สมบูรณ์, ทำงานส่วนที่เหลือของลังเก็บน้ำบันทึก พร้อมส่วนประกอบทั้งหมดของอาคาร, ตกแต่งผังบริเวณโดยรอบอาคารตามแบบผังบริเวณและทำงานอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ถูกต้องตามแบบรูปรายการและรายละเอียดแนบท้ายสัญญาทุกประการ ตลอดจนทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างของอาคารให้สามารถใช้งานได้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดได้ก่อนหรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันทีละหลาຍงวด ก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานจ้างถูกต้องเรียบร้อยแล้ว



(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก..... ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง  
(ลงชื่อ) พันตำรวจโท ..... พยาน (ลงชื่อ) ร้อยตำรวจเอก ..... พยาน

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญาดังนี้ ผู้รับจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนอุปราช ชื่อบัญชี หจก.วิชัยฟาร์มการเกษตร เลขที่บัญชี ๓๔๕๑๐๖๓๑๖ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นๆได้เกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บและยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ทั้ว

การที่ผู้ว่าจังไม่ใช้สิทธิบอกรสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้รับจ้างพื้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ภายในกำหนด ๒ ปี (สองปี) นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในกรณีที่สิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกแบบค่าใช้จ่าย

### ข้อ ๗. การจ้างช่าง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอ岡งานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้นอกจากกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวในไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และ ผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้าง ของผู้รับจ้างช่วงนั้นๆ ทำการ

## หน้า ๖ ใน ๑๙ หน้า



(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก..... ผู้ว่าฯ (ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าฯ (ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....  
(ลงชื่อ) พันตำรวจโท ..... พยาน (ลงชื่อ) ร้อยตำรวจเอก..... พยาน

#### ๔. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างເອົາໄລໃສ່ດ້ວຍປະສິທິກາພແລະຄວາມໝາງມູນ  
ແລະໃນຮ່ວງທໍາງທ່ານທີ່ຮັບຈຳຈະຕ້ອງຈັດໃໝ່ຜູ້ແທນສຶ່ງທໍາງເນັ້ນເວລາເປັນຜູ້ควบคຸມງານ ຜູ້ควบคຸມງານ  
ດັ່ງກ່າວຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ແທນໄດ້ຮັບມອບອໍານາຈາກຜູ້ຮັບຈຳ ຄຳສັ່ງຫົວໆອຳນວຍແນະນຳທ່າງ ທີ່ໄດ້ແຈ້ງແກ່ຜູ້ແທນຜູ້ໄດ້ຮັບ  
ມອບອໍານາຈານນີ້ໃຫ້ລື້ອວ່າເປັນຄຳສັ່ງຫົວໆອຳນວຍແນະນຳທີ່ໄດ້ແຈ້ງແກ່ຜູ້ຮັບຈຳ ການແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ควบคຸມງານນີ້ຈະຕ້ອງທ່ານ  
ເປັນໜັງສື່ແລະຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນຂອບຈາກຜູ້ວ່າຈຳ ການປັບປຸງຕົວຫົວໆອຳນວຍແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ควบคຸມງານໃໝ່ຈະທຳມື້ໄດ້  
ຫາກໄມ້ໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນຂອບເປັນໜັງສື່ຈາກຜູ້ວ່າຈຳກ່ອນ ຜູ້ວ່າຈຳມີສິທິທີ່ຈະຂອໃຫ້ປັບປຸງຕົວຜູ້ແທນໄດ້ຮັບມອບ  
ອໍານາຈານນີ້ ໂດຍແຈ້ງເປັນໜັງສື່ໄປຢັ້ງ ຜູ້ຮັບຈຳ ແລະຜູ້ຮັບຈຳຈະຕ້ອງທໍາການປັບປຸງຕົວໂດຍພັນ ໂດຍໄມ້ຄິດຮາຄາ  
ເພີ່ມຫົວໆອຳນວຍເປັນເຫດຖືເພື່ອຂໍຍາຍອໍານວຍສັນນູາອັນເນື່ອມາຈາກເຫດນີ້

#### ข้อ ๙. ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุปทวเหตุ ความเสียหาย ความสูญหาย หรือภัยนตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นแม้จะเกิดขึ้นเพราเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างจะต้องรับผิดโดยชอบแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดของผู้รับจ้างตั้งกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้ายซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายตั้งกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

### ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาว่าต่อไปลูกจ้างต้องกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่า ผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงานโดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วง อันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินใหม่ทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยนตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

### ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจสอบงานในโรงงานและสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั่นตามสมควร

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก..... ผู้จ้าง (ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) พันตำรวจโท กม พยาน (ลงชื่อ) ร้อยตำรวจเอก กม พยาน



การที่มีกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาทำให้ผู้รับจ้างพนักงานรับผิดชอบตามสัญญาที่ข้อหนึ่งข้อใดไม่

#### ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในรูปแบบรูประการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทำงาน วิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายได้เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

### ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดตอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกໄไปได้ และไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นจากผู้ว่าจ้าง

#### ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจังหวัดที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในสัญญานี้ นักจากนั้นผู้ว่าจังหวัดมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดไว้ในสัญญาที่กำหนดไว้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดตอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญามิได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคากำไร ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคาร่วมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่ เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคายतัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

### ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกรายงานแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ ๑๒,๗๗๗.๗๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสองบาทค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายกำหนดลงถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริงๆ ยกเว้นกรณีผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก..... ผู้ว่าจัง (ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง.....

(ลงชื่อ) พันตำรวจโท ณัฐ พยาน (ลงชื่อ) ร้อยตำรวจเอก นิมิต พยาน



ยอมให้ผู้ว่าจังเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจังยังมิได้บอกเลิกสัญญาฉบับนี้ หากผู้ว่าจังเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจังจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจังได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาก็ได้อีกด้วย

#### ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจังภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจังบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจังอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจังหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าวผู้ว่าจังมีสิทธิรับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจังจะหักออกจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

#### ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะหักออกจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใดผู้ว่าจังจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

#### ข้อ ๑๘. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะอาดปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขยับบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้การได้ทันที

#### ข้อ ๑๙. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากการความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจัง หรือพฤติกรรมผู้รับจ้างนั้นโดยที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก..... ผู้ว่าจัง (ลงชื่อ) ..... พยาน ..... ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) พันตำรวจโท ..... พยาน (ลงชื่อ) ร้อยตำรวจเอก ..... พยาน

หลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิ์เรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

## ข้อ ๒๐. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญา หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญามิว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนดผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ many ประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวีก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟโอบี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือแบบอื่นใด

ในการส่งมอบงาน ตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้างถ้านั้นมีสิ่งของตามวรคแรกผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในการนี้ที่ สิ่งของดังกล่าว ไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศ many ประเทศไทยโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทยผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐาน ซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวีให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐาน ซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างโดยย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในการนี้ที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐาน อย่างโดยย่างหนึ่งดังกล่าวในสองวรคข้างต้นให้แก่ ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อน โดยไม่รับชำระเงินค่าจ้างผู้ว่าจ้างมีสิทธิ รับงานดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

## ข้อ ๒๑. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ช่างในการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากสถาบันของทางราชการ หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก..... ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) .....

(ลงชื่อ) พันตำรวจโท ..... พยาน (ลงชื่อ) ร้อยตำรวจเอก..... พยาน



สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง จำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๒๑.๑ สาขาช่างก่อสร้าง

๒๑.๒ สาขาช่างไฟฟ้า

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรค แรกนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญาที่ข้อผู้รับจ้าง

#### ข้อ ๒๒. มาตรฐานฝีมือช่างการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุในงานก่อสร้างของรัฐ

๒๒.๑ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยในการทำงานอย่างละเอียด และชัดเจนให้สอดคล้องกับระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างยืนต่อผู้ว่าจ้างภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา

๒๒.๒ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานข้อ ๒๒.๑ อย่างเคร่งครัด และสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างให้ผู้ว่าจ้างทราบ อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง

#### ข้อ ๒๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา(ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญา ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก

✓

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) .....



(พิษณุวุฒิ สงวนสมบัติศิริ)

(ลงชื่อ) พันตำรวจโท

✓

พยาน (ลงชื่อ) ร้อยตำรวจเอก

✓

พยาน

(อนุสรณ์ นุชนนท์)

( สุภาพ บุญอ้วน )

หน้า ๑๑ ใน ๑๑ หน้า

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๗/๒๕๖๑  
ลงวันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
รวมจำนวน ๘๐ หน้า

\*\*\*\*\*

๑. ผนวก ๑ แบบรูปประยุกต์

- (๑) แบบงานอาคารด้านตรวจคนเข้าเมือง แบบเลขที่ ๙๔๒๑/๕๓ จำนวน ๑๖ หน้า  
(๒) ผังบริเวณอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมือง จว.อัมนาจเจริญ<sup>แบบเลขที่ ๑๐๘๑๒/๖๐</sup> จำนวน ๑ หน้า  
(๓) แบบโรงจอดรถ แบบเลขที่ ๙๕๕๔/๕๖ จำนวน ๒ หน้า  
(๔) แบบรั้วรอบบริเวณก่อสร้าง ตามแบบกรมโยธาธิการ รั้วอิฐดินเผา<sup>แบบเลขที่ ๔๐๖/๑</sup> จำนวน ๑ หน้า  
(๕) แบบเสาธงสูง ๑๒ เมตร พร้อมแท่น แบบเลขที่ ๑๐๓๗๓/๕๘ จำนวน ๑ หน้า  
(๖) แบบป้ายสำนักงาน แบบเลขที่ ยพ.อจ.๒๒/๕๓ จำนวน ๓ หน้า

๒. ผนวก ๒ รายการแก้ไขเพิ่มเติม รายการประกอบแบบก่อสร้างอาคารที่ทำการ

- ตรวจคนเข้าเมือง ตามแบบเลขที่ ๙๔๒๑/๕๓ จำนวน ๖ หน้า
๓. ผนวก ๓ บัญชีปริมาณงานและราคาก่อสร้าง จำนวน ๒๓ หน้า
๔. ผนวก ๔ ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ จำนวน ๒ หน้า
๕. ผนวก ๕ เอกสารประกอบของผู้รับจ้าง จำนวน ๒๕ หน้า

-----

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก..... ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) พันตำรวจโท ..... พยาน (ลงชื่อ) ร้อยตำรวจเอก ..... พยาน



ผนวก ๑

แบบรูปประยุกต์ฯ

เลขที่ ๙๕๔๑/๔๓

เลขที่ ๑๐๙๗๒/๖๐

เลขที่ ๙๙๕๔/๔๖

เลขที่ ๔๐๖/๑

เลขที่ ๑๐๓๗๓/๔๘

และเลขที่ ยพ.อจ.๒๒/๔๓

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก..... ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) .....  
\* ห้องพั่นส่วนราชการเดิมชื่อพาร์มการเกษตร  
\* ๑๒๗ หมู่ ๒ ต.บ้านกลก อ.เมือง จ.อุบลฯ \* ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) พันตำรวจโท ..... พยาน (ลงชื่อ) ร้อยตำรวจเอก..... พยาน

## ผนวก ๒

รายการแก้ไขเพิ่มเติม รายการประกอบแบบ  
ก่อสร้างอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมือง  
ตามแบบเลขที่ ๙๔๒๑/๕๓

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....  
  
(ลงชื่อ) พันตำรวจโท ..... พยาน (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง  


ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) .....  
(ลงชื่อ) ร้อยตำรวจเอก ..... พยาน  




# รายการแก้ไขเพิ่มเติม รายการประกอบแบบก่อสร้างอาคารที่ทำการตรวจสอบเข้าเมือง



## 1. งานสถาปัตยกรรม

ตามแบบเลขที่ 9169/ 51 และแบบเลขที่ 9521/ 53

แผ่นที่ 1/16 “รายการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม” N.N.O. ✓

ผู้ว่าจ้าง

ทบก.

ผู้รับจ้าง

## ข้อ 6 . การทำพื้น

พ.ต.ท. ✓ พยาน ร.ต.อ. พยาน

ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 6.1 และ ข้อ 6.4. ออกห้องหมวด และให้ใช้ข้อความนี้แทน

“6.1. พื้นภายในห้องนอน และห้องน้ำ ให้ปูด้วยกระเบื้องซีเมนต์สำเร็จรูป ผิวขัดมัน ขนาดไม่ต่ำกว่า 0.30x0.30 ม. หนา 2.5 ซม. ปูชิด แล้วขัดแต่งผิวให้เรียบ เคลือบผิวน้ำด้วย WAXเคลือบเงากันน้ำ และ

ใช้บัวเชิงผนังเป็นบัว PVC สำเร็จรูป ชนิดตัน ความสูงไม่ต่ำกว่า 10 ซม

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ บัวพื้น บัวฝ้าเพดานและ JM กันได PVC ชนิดตัน ตรา APACE, AMIGO,

KOENIG โดยต้องส่งตัวอย่างรูปแบบ สีพร้อมคุณสมบัติทางเทคนิค ให้สถาปนิกผู้ออกแบบ พิจารณา ก่อน

นำมาใช้งานทุกครั้ง”

“6.4. พื้นภายในห้องน้ำ ห้องส้วม ให้ปูด้วยกระเบื้องขอบตัด รุ่น เนื้อผสมหินแกรนิต ผิวด้านบนขนาดไม่ต่ำกว่า 0.30x0.30 ม. ปูชิด และใช้บัวเชิงผนังเป็นวัสดุ และมีสีเดียวกันกับพื้นห้องน้ำ โดยให้มีสีเข้มกว่าผนังห้องน้ำ

ความสูงไม่ต่ำกว่า 10 ซม หรือ เท่าเดียวแต่กระเบื้องปูผนังห้องน้ำ ส่วนการลดระดับความลาดเอียงของ พื้นห้องน้ำให้ดูจากแบบขยายห้องน้ำ และก่อนการปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำให้ทำระบบกันซึมทั่วบริเวณพื้น

ห้องและขอผนังด้านล่างสูงไม่น้อยกว่า 10 ซม. และทำการทดสอบการรั่วซึมของน้ำก่อนทุกห้อง”

## ข้อ 7. การทำกำแพงและผนังกันห้อง

ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 7.1. และข้อ 7.2. ออกห้องหมวด และให้ใช้ข้อความนี้แทน

” 7.1. ผนังอาคารที่จะปูเป็นผนังก่ออิฐมวลเบา หรือก่อคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก เฉพาะปูนเรียบ ทาสี

โดยให้ปูนก่อ ปูนชาบ ผิวอิฐ ที่เดินมาตรฐาน เสาเข็ม และทับหลังให้ปฏิบัติตามรายการ มยธ. ทุกประการ

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบา ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ชั้นคุณภาพ G4 หนา 7 ซม. ที่ได้รับ มอก

1505/2541 SAMART BLOCK, SUPER BLOCK, ARCH BLOCK., TYCON CCP. โดยต้องส่งตัวอย่าง

รูปแบบ สีพร้อมคุณสมบัติทางเทคนิค ให้สถาปนิกผู้ออกแบบ พิจารณา ก่อนนำมาใช้งานทุกครั้ง”

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก (TAN-BRCIK) หนา 7 ซม. ที่ได้รับ

มาตรฐาน Mapei, Weber, ตราจระเข้, ตราเสือ, ตราสิงห์ โดยต้องส่งตัวอย่างรูปแบบ

มอก 60-2516 TAN PRODUCT, NSC, KANJANABANKANG, หรือเทียบเท่าโดยต้องส่งตัวอย่างรูปแบบ

สีพร้อมคุณสมบัติทางเทคนิค ให้สถาปนิกผู้ออกแบบ พิจารณา ก่อนนำมาใช้งานทุกครั้ง”

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปูนก่อ ปูนชาบผิว อิฐมวลเบา กระเบื้องปูนยาแนวปูกระเบื้องทุกชนิด

และระบบกันซึม ที่ได้รับ มาตรฐาน Mapei, Weber, ตราจระเข้, ตราเสือ, ตราสิงห์ โดยต้องส่งตัวอย่างรูปแบบ

คุณสมบัติทางเทคนิค ให้สถาปนิกผู้ออกแบบ พิจารณา ก่อนนำมาใช้งานทุกครั้ง”

คุณสมบัติทางเทคนิค ให้สถาปนิกผู้ออกแบบ พิจารณา ก่อนนำมาใช้งานทุกครั้ง”

ทบก. ทบก. ทบก.

✓

ผู้. ผู้. ผู้.

ผู้. ผู้.

” 7.2. ผนังภายในห้องน้ำ ห้องส้วม ให้ปูด้วยกระเบื้องขอบตัด รุ่น เนื้อผ้าสมหินแกรนิต ขนาดไม่ต่ำกว่า 0.30x0.30 ม. ปูชิด การปูผนังห้องน้ำให้เริ่มปูจากกระดับหลังบานประตูห้องน้ำ ห้องส้วมໄล่ลงมาถึงคันแล เก็บเศษแผ่นสุดท้าย โดยใช้กระเบื้องรุ่นและมีลี่เดียวกันกับพื้นห้องน้ำ ปูเป็นบัวพื้นฯ ”



### ข้อ 8. ป้าเชิงผนัง

ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 8.1. และข้อ 8.2. ออกทั้งหมด

W.M.O.

2

.....ผู้นำจ้าง

### ข้อ 9. ประเทศ หน้าต่าง

24/3/20

2m

1

*[Signature]*

ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 9.1 ข้อ 9.2 และข้อ 9.3 ออกทั้งหมด และให้ใช้ข้อความนี้แทน

” 9.1. วงกบประดิษฐ์ หน้าต่างเหล็ก ต้องผลิตโดยใช้วีรดี้เย็น (EG) ขึ้นรูป ความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. เหล็กต้องใหม่ปราศจากสนิมขนาดวงกบประมาณ 50x100 มม. โดยเชื่อมเป็นเนื้อเดียวกันตลอด ขัดปัด ตกแต่งลบคมให้เรียบจิวอย มองไม่เห็นรอยต่อ รายละเอียดรูปแบบและขนาดกำหนดในแบบวงกบประดิษฐ์ หน้าต่างเหล็ก การเคลือบผิวใช้วีรีพนเคลือบผิวด้วยสี EPOXY กันสนิม (POWDER COATED) แล้วอบด้วยความร้อน ผ่านห้องอบสีที่ได้มาตรฐาน มีการปิดป้องกันฝุ่น ช่องแสงกระจกใช้ガラスヒートロン อัดกระเจกกันน้ำเข้า มีการป้องกันผิวเคลือบสีเสียหายจากการกองเก็บ การติดตั้ง และการขนส่ง ด้วยเทปผ้าชนิดหนากันน้ำทั่วตลอดวง และในระหว่างการติดตั้งฯ ด้วย”

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ มอก. ตรา WM.STEEL.IT.WINDOW.FIRST.SECCOLORS.WISNU.BPI..

LKC., PSP., JKC. โดยต้องส่งตัวอย่างรูปแบบ สีพิร้อมคุณสมบัติทางเทคนิค แสดงคุณภาพและเหล่งที่มาของเหล็ก EG, ผลิตภัณฑ์ สีที่ใช้พ่นเคลือบ ภาพตัวอย่างของโรงงาน และห้องอบสี ให้สถานปฏิญญาออกแบบพิจารณา ก่อนนำมาใช้งานทุกรั้ง"

“9.2. บานประดุจหองนอน หองอื่นๆ รวมทั้งหองน้ำ ให้ใช้เป็นบานประดุจไฟเบอร์กลาส ชนิดแผ่นเรียบ ขนาดตามกำหนดในแบบ เคลือบสีผิวบานประดุจด้วยสีโพลี่ยูริเทนทั่วทั้งบาน ภายในบานฉีดพ่นด้วย PU FOAME บานพับเป็น Stainless Steel พื้นที่ห้องน้ำและห้องส้วม ให้ใช้เป็นบานประดุจเดียวกันแต่เป็นรุ่นที่มีเกล็ด ระบบอากาศด้านล่างบาน ขนาดไม่น้อยกว่า 60X60 ซม.

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ บางประเทศ ไฟเบอร์กลาส GRACETEX, MAXWIN, HERAN., UNITECH.

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ บานพับและอุปกรณ์ HARDWARE ที่ได้รับ มาก.LESSCO,JARTON,

333,GUT. โดยต้องส่งตัวอย่างรูปแบบ สีพิร้อมคุณสมบัติทางเทคนิค ให้สถาปนิกผู้ออกแบบ พิจารณา ก่อนนำมาใช้งานทุกรั้ง”

W.M. ~~S~~ M /

W.M. M. 2019. 01. 02.

18m

Mr. T. M.

### ข้อ 10. การทำฝ้าเพดาน

ข้อ 10. การทำผ้าเพดาน  
ใช้ยอกลิกซ์คุณภาพในข้อ 10.1 และข้อ 10.4. ออกรหัสหมวด และให้ใช้คุณภาพในแท่น

ให้ยกเลิกข้อความในขอ 10.1 และขอ 10.4. ดังนี้

“10.1 ฝ่ายเดนานาภัยในห้องทั้งหมดทุกชั้นให้ใช้เป็นแผ่นอิฐห้องบอร์ด หนา 9 มม. วางบนโครงโลหะชุบ

สั่งกะสี เปอร์ 24 ชาบเรียบทาสี

เบอร์ 24 ชาบะเรยบทาง ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ มาก.” โดยต้องส่งตัวอย่างรูปแบบ สีพิรุณ์มคุณสมบัติทางเทคโนโลยี ให้สถาปนิก

ผู้ออกแบบ พิจารณา ก่อนนำมาใช้งานทุกครั้ง"

“10.4 ฝ่าเด่านภัยในห้องน้ำทั้งหมดทุกชั้นให้ใช้เป็นแผ่นกระเบื้องซีเมนต์สีน้ำเงิน หนา 6 มม. วางปู

โครงที่บาร์โลหะชุบสีขาว เปอร์ 24 ระยะโครงห่าง  $0.60 \times 0.60$  ม.

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ มอก.1421/2540 ทราย CEM II/A  
BOARD หรือเทียบเท่า”โดยต้องส่งตัวอย่างรูปแบบ สีพื้นรองคุณสมบัติทางเทคนิค ให้สถาปนิกผู้ออกแบบ

พิจารณา ก่อนนำมาใช้งานทุกครั้ง"

### ๑๑. การทำหลังคาและรางน้ำ คสล.

11.2 ออกทั้งหมด และให้ใช้ความนี้แทน

ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 11.2 ของทบทวนฯ ดังนี้

"11.2. หลังคาชั้นปอนสุดให้มุ่งด้วยแผ่นเหล็กที่มีความหนา 0.42 มม. และความหนารวมชั้น

ผลิตสังกะสีและอลูมิเนียม (AZ-150) ที่ร้านพัฒนาฯ ไม่ต่ำกว่า 550 Mpa. ได้แผ่นหลังคาเหล็กปิดเคลือบไม่น้อยกว่า 0.47 มม. มีค่า Tensile Strength ไม่ต่ำกว่า 550 Mpa. ติดตั้งตามกรอบวิธี

เคลือบผิวด้วย PU FOAM กรุทับด้วยแผ่น พลอร์ย กันความร้อนและกันเสียงสะท้อน ติดตั้งได้ตามแบบ

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ มอก. ตรา Tip Metroof, Lertloy, Wisanu, Dragon, เหล็กทราย มาตรฐาน  
BULSCOPE . โดยต้องส่งตัวอย่างพร้อมคุณสมบัติทางเทคนิค ให้สถาปนิกผู้ออกแบบ พิจารณา ก่อน

## สำนักงานทุกครั้ง

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ระบบกันซึมพื้นห้องน้ำและรางน้ำคสล. ตรา WEBER, SIKA, ตราสิ่งน้ำดี UBIK, ตราหุ้นส่วนจำกัด นันกอก อ.เมืองในจ.ชลบุรี

“VISION INNOVATION”

และให้เพิ่มข้อความนี้

“11.4. งานฝ่ายเพดานขึ้นบันทึกได้หลังคากำหนดเวลาเดินทางกลับบ้านแล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓”

นิว รัน ไลฟ์ฟูมผิวน้ำไล่เคลเซียม

Wm — m)

1 pm

is a m. at 50 Drift?

Mr. G. M.



พ.ร.บ. .... ผู้ร่วมจ้าง ..... ผู้บริจาร  
พ.ศ. .... พ.ย. .... พ.ร.บ. อ.น. .... ผู้รับ  
พ.ศ. .... พ.ย. .... พ.ร.บ. อ.น. .... พ.ย. .... พ.ย.

NAME..... M.RAM..... M.RAM..... M.RAM.....  
M.T.N.... J.M..... M.T.N.... J.M..... M.T.N.... J.M.....

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ มอก.442/2525 ตรา CELLOCRETE ,FOUR PATANA, GREEN CT. หรือ  
เทียบเท่า โดยต้องส่งตัวอย่างพร้อมคุณสมบัติทางเทคนิค ให้สถาปนิกผู้ออกแบบ พิจารณา ก่อนนำมาใช้  
งานทุกรั้ง

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์โครงเครื่าโลหะ ฝ้าเพดานและผนังเบา เบอร์ 24 มอก.863/2532

ตรา ARCON PIPE, DECEM, STC, WT. หรือเทียบเท่า โดยต้องส่งตัวอย่างรูปแบบ สีพร้อมคุณสมบัติทาง  
เทคนิค ให้สถาปนิกผู้ออกแบบ พิจารณา ก่อนนำมาใช้งานทุกรั้ง"

### ข้อ 13. สุขภัณฑ์

ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 13.1 – 13.6 ออกทั้งหมด และให้ใช้ข้อความนี้แทน

"สุขภัณฑ์

1. โถส้วม มอก. 729/2531
2. อ่างล้างมือ อ่างล้างหน้า มอก.791/2531
3. อุปกรณ์ในห้องน้ำ เช่น ที่วางสบู่ ที่ใส่กระดาษชำระ ฯลฯ มอก.797/2531
4. อุปกรณ์เครื่องสุขภัณฑ์หรืออุปกรณ์ในห้องน้ำทุกชนิด(ยกเว้นอุปกรณ์ภายใน ห้องน้ำซึ่งโครงการ  
ให้ที่เป็นโลหะซุปชิค) มอก.192/2538

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ มอก. ตรา AMERICAN STANDARTD, MARVEL, STAR, KARAT. หรือ  
เทียบเท่า โดยต้องส่งตัวอย่างรูปแบบ สีพร้อมคุณสมบัติทางเทคนิค ให้สถาปนิกผู้ออกแบบ พิจารณา ก่อน  
นำมาใช้งานทุกรั้ง"

### ข้อ 20. การทาสี

ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้

"20.8 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ สีประเภทต่างๆ เช่น



พ.ร.บ. .... พยาน ร.ศ.ว. .... พยาน

พ.ร.บ. .... พยาน ร.ศ.ว. .... พยาน

1. สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายใน, สีน้ำอะคริลิค 100% สี TEXTURE ชนิดพ่นหรือทา

ภายในออก(เงา) และสีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก (ชนิดเงาและกึ่งเงา)

ที่ได้รับ มอก. 272/2541

2. สีน้ำมันเคลือบเงา ที่ได้รับ มอก. 327/2538

3. สีน้ำมันรองพื้นเคลือบเงา ที่ได้รับ มอก. 389/2531

4. สีขัมไม้(เงา) WOOD STAIN รุ่น PURE ACRYLIC 100%

ตรา TOA, IEC, CAPTAIN, NIPPON PAINTED, BAGER, PAMMASTIC, DELTA, JBP, JOTAN. หรือ  
เทียบเท่าโดยต้องส่งตัวอย่าง สีพร้อมคุณสมบัติทางเทคนิค(TEACHNICAL DATA) ให้สถาปนิก  
ผู้ออกแบบ พิจารณา ก่อนนำมาใช้งานทุกรั้ง"

พ.ร.บ. .... พยาน ร.ศ.ว. .... พยาน

## ตัวอย่างรายการผลิตภัณฑ์สถาปัตยกรรม ประเทศไทยฯ

“ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ แผ่นกระเบื้องซีเมนต์สำเร็จรูปปูพื้นผิวขัดเรียบและผิวหยาบ มอก.826/2531,  
มอก.379/2543 และ มอก.378/2531 ตรา MARBLEX,DPT,STONIC, ไกรกาบแก้ว, หรือเทียบเท่า โดยต้อง<sup>๑</sup>  
สังตัวอย่างรูปแบบ สีพร้อมคุณสมบัติทางเทคนิค ให้สถาปนิกผู้ออกแบบ พิจารณา ก่อนนำมาใช้งานทุก  
ครั้ง”

“ตัวอย่างผลิตภัณฑ์กระเบื้องเนื้อดินเผาสำเร็จรูป มอก.826/2531 ตรา KENZAI,BEZEN,DTK,  
KAEWKAL, ไกรกาบแก้ว หรือเที่ยบเท่า โดยต้องส่งตัวอย่างรูปแบบ สีพร้อมคุณสมบัติทางเทคนิค ให้  
สถาปนิกผู้ออกแบบ พิจารณา ก่อนนำมาใช้งานทุกครั้ง”

“ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ผังเกล็ดคลูมิเนียมสำเร็จชุบกั่นฟัน มอก.ตรา MVP,FAMELINE ,WT.หรือเทียบเท่า โดยต้องส่งตัวอย่างชุบแบบ สีพร้อมคุณสมบัติทางเทคนิค ให้สถาปนิกผู้ออกแบบ พิจารณา ก่อนนำมาใช้งานทุกครั้ง”

“ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์มีวัน มาก. ตรา ราชชา ชั้ตเตอร์, บางกอก ชั้ตเตอร์, SMARTTEK. หรือ เทียบเท่า โดยต้องส่งตัวอย่างรูปแบบ สีพร้อมคุณสมบัติทางเทคนิค ให้สถาปนิกผู้ออกแบบ พิจารณา ก่อน นำมาใช้งานทุกครั้ง”

“ตัวอักษรบนป้ายชื่ออาคารให้เป็น สแตนเลส สติล ยกขอบหนา ให้มีขนาดตามแบบ  
ส่วนตัวโดยท่อง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ใช้วัสดุเป็นไฟเบอร์กลาส หล่อขึ้นรูป แล้วพ่นสี  
ขนาดตามแบบฯ โดยต้องส่งตัวอย่างมาใบๆ ให้สถาปนิกผู้ออกแบบ พิจารณาถ้าคุณนำมานี้ไป

2. งานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาลและเครื่องกล พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ย. ๒๕๖๑ พ.ย. ๒๕๖๑  
2.2 แก้ไข ถังเก็บน้ำใต้ดิน โดยใช้ถังเก็บน้ำสำเร็จรูปไฟเบอร์กลาส ชนิดวางได้พื้นดินขนาด  
10 ลบ.ม. (10,000 ลิตร) มาตรฐาน มอก. 435/2548 ระบบปั้มน้ำ ให้นำมาติดตั้งในอาคาร ชั้นล่าง ๆ  
ขนาดปั้มน้ำ 500 W ยกเลิกรายการปั้มน้ำของเดิม แผ่นที่ 16/16 โดยให้ผู้รับจ้าง ทำ SHOP DRAWING  
เสนอ มาก่อนมีติดต่อก่อนการดำเนินการก่อสร้าง

“ตัวอย่างถังเก็บน้ำและถังบำบัดไฟเบอร์กลาส สำเร็จรูป มอก.435/2548 ตรา HERAN,STAR, C-Light,CLEAR. โดยต้องส่งตัวอย่างรูปแบบ สีพื้นผิวและคุณสมบัติทางเทคนิค ให้ผู้ออกแบบ พิจารณา ก่อนนำมาใช้งานทุกครั้ง”

“ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวนผนัง ที่ได้รับ มอก. และได้มาตรฐาน เปอร์ 5 ตรา MEVELL,STAR,CENTRAL AIR . หรือเทียบเท่าโดยต้องส่งตัวอย่างรูปแบบ สีพื้นอ่อนคุณสมบัติทางเทคนิค ให้ผู้ขอใบอนุญาต พิจารณาถูกต้องตามที่ต้องการ”

Wynn Smith  
1882

### 3. งานวิศวกรรมไฟฟ้า

1. ตาม “รายการประกอบแบบงานระบบไฟฟ้า” แผ่นที่ 14/16

ข้อ 11.12 ให้ใช้เป็นดวงโคมไฟฟ้า LED *W.N.O.* .....ผู้ร่าง .....

ข้อ 11.13 ให้ใช้เป็นหลอดไฟฟ้า LED " *พ.ต.ท. DM* .....พยาน *ร.ต.อ. พงษ์* .....พยาน

2. ตามแบบ แผ่นที่ 13/16 “สัญญาลักษณ์ประกอบแบบงานระบบไฟฟ้า”

ลำดับที่ 14 ให้ใช้โคมไฟฟ้า LED ขนาด 1X10 W แบบกล่องเหล็กขั้วสปริงดัน

ลำดับที่ 15 ให้ใช้โคมไฟฟ้า LED ขนาด 1X20 W แบบกล่องเหล็กขั้วสปริงดัน

“ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า LED มอก.1955/2551 ตรา HILIGHT,HIGH LIGHT,LEITNER หรือ  
เทียบเท่า โดยต้องส่งตัวอย่างรูปแบบ สีพร้อมคุณสมบัติทางเทคนิค ให้ผู้ออกแบบ พิจารณา ก่อนนำมาใช้  
งานทุกครั้ง”

“ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ตู้ MDB,WIREWAY มอก.1436/2540 ตรา PSP,C-LIGHT,HIGH LIGHT  
หรือเทียบเท่า โดยต้องส่งตัวอย่างรูปแบบ สีพร้อมคุณสมบัติทางเทคนิค ให้ผู้ออกแบบ พิจารณา ก่อน  
นำมาใช้งานทุกครั้ง”

“ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ตู้ ดับเพลิง มอก. ตรา IMPERIAL,HIGH LIGHT,FIRE KILLER หรือ  
เทียบเท่า โดยต้องส่งตัวอย่างรูปแบบ สีพร้อมคุณสมบัติทางเทคนิค ให้ผู้ออกแบบ พิจารณา ก่อนนำมาใช้  
งานทุกครั้ง”

4. แบบรื้อรอบบริเวณก่อสร้างตามแบบ กรมโยธาธิการ รัชอิฐดินเผา เลขที่ 406/1

5. แบบประตูทางเข้า – ออก “ให้ผู้รับจ้างเสนอแบบแปลนประตูให้ผู้ควบคุมงานและ  
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา ก่อนการก่อสร้าง”

6. แบบป้ายสำนักงาน ก่อสร้างตามแบบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  
อำนาจเจริญ แบบเลขที่ ยม.อ.จ. 22/53 “ข้อความในป้ายสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม”

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง บก.ตม.๔ ที่ ๑๖๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ ต.ค.๒๕๖๐

พ.ต.ท. ....*DM*.....

( อนุสรณ์ นุชనนท์ )

ส.ว.ตม.จว.อำนาจเจริญ/

ประธานกรรมการฯ

พ.ต.ต.หญิง *อรุณรัตน์ ภ.*

( ดาวิน ทิพยรัตน์สุนทร )

ส.ว.ตม.จว.อุบลราชธานี/

กรรมการ

*ก.*.....

(นายเด米นัตร กาญจนสุนทร)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ /กรรมการ

ร.ต.อ. ....*ก.ก.*.....

( สุภาพ บุญอ้วน )

รอง ส.ว.ตม.จว.อำนาจเจริญ/

กรรมการและเลขานุการ



## ผนวก ๓

### บัญชีปริมาณงานและราคาก่อสร้าง

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....  ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) .....  
  
(ลงชื่อ) พันตำรวจโท ..... พยาน (ลงชื่อ) ร้อยตำรวจเอก ..... พยาน  
 

## กรุ๊ปเพื่อการฝึกงานอาจารย์ที่สอนห้อง

หน้า ๔๗๓

ចំណាំរាជការ គ្រោះពន្លានីមិត្តទេរសវគ្គលីនាមានរដ្ឋិជ្ជ

ປະເທດ ອາວເລກທຳນໍາກາງເມືອງຈັງໄຈວິດອົນນາງເຈີ້ງ ພົມບົນທີ່ກົມບົນໄນ້ປະເທດ

ເຫັນອະໄກຮຽກກາງ ຄວາອກພໍຊ້າມີອະນຸຍິ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງການ

สถานที่ก่อการร้าย สำนักงานใหญ่ บังกลาเทศเช่นเดียวกับ จังหวัดอันดามันและดี

ก่อตัวการเรียนรู้และพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กในช่วงวัยเด็ก

แบบสัชที่ 9521/53, 10373/58, 10912/60, 9954/56, ๘๙.๘.๖, ๒๒/๕๓ (ก่อนหน้าร่าง ๔๐๖/

สำหรับการทดสอบ แบบ ปี.4 จำนวน 22 ผู้คน และร่วมกิจกรรมที่นักเรียน FACTOR-E ร่วม | หน้า


ปั๊มน้ำมันขาดสายเบื้องต้นที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ໄດ້ ທົ່າງເຫັນຫ່ວນໃຈເກີດ ວິຊາພົກພະນັກງານ

ลำดับ	รายการ	จำนวนเดือนรายงาน	FACTOR F	รวมค่าต่อตรารอง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน / บาท		เป็นเงิน / บาท	
1	รายการค่าบันทึกภายนอกไม่มีอยู่ภายในเขตวิจัยทั้งหมดที่ได้รับประทาน	4,383,257.90			
2	งานพัฒนาระบบทั่วไปประทาน	3,671,165.80			
	รวมค่าวัสดุคงเหลือประจำเดือน	8,054,423.70	1.2943	10,424,840.59	
3	งานขายขายเครื่องแบบประจำเดือน	206,000.00	1.0700	220,420.00	
4	งานขายของสะสมให้กู้	750,000.00	1.0700	802,500.00	
5	งานครุภัณฑ์ที่ซื้อไว้ใช้ดำเนินงาน	688,000.00	1.0700	736,160.00	
6	งานครุภัณฑ์ที่ซื้อไว้ปรับอากาศ	555,000.00	1.0700	593,850.00	
	เงินเดือนประจำเดือน	5,000.00			
	เงินเดือนประจำเดือนหัก	0.00%			
	ค่าตอบแทนเงินเดือน	6.00%			
	ค่าตอบแทนค่าเชื้อเพลิง	7.00%			
รวม	รวมค่าต่อตรารองเป็นเงินทั้งหมด (รายการที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6)			12,777,770.59	
	คิดเป็นเงินประจำเดือน	12,777,770.59		12,777,700	
จำนวนทรัพย์สินที่	จำนวนเงิน				
เหลือยกมาประจำเดือน	บาท / ศูนย์กลาง				

11.2.2. [View](#)

(បុរាណ បុរាណ) នគរបាល ខេត្តកណ្តាល



Digitized by srujanika@gmail.com

卷之三

นายแพทย์วิชัย พานิชภักดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ตามที่ได้มีราชบัญญชีลงนามไว้แล้ว

( บริษัท พีพีพีรักษ์สุนทร ) จำกัด จว.อุบลราชธานี ๗-๑  
กรรมการ

W-020.

ผู้รับจ้าง

3.8.0. .... 1

卷之三

.....พยาน ๖.๓.๖. พย.... พย.....

( ក្នុង បុរីវិន ) ទៅ តាម ខាងក្រោមនេះ

พระยาภรพต์ ก่อสร้าง อาทิตย์ ต้นครุฑ์ บุนนาค ที่เมืองจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกับสร้างวัด  
สถานที่ ก่อสร้าง ที่บ้านญี่ปุ่น เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  
หัวเรือนภายนอกและภายใน สถาปัตยกรรมแบบไทย สถาปัตยกรรมแบบญี่ปุ่น สถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส  
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560

卷之五

印本 9521/53

Witwatersrand 20 July 1961 M.R. 2560

[REDACTED]

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินที่ได้รับคืน	จำนวนเงินที่ต้องชำระ	จำนวนเงินที่ต้องหักภาษี	จำนวนเงินที่ต้องหักอากร	จำนวนเงินที่ต้องหักอากรเพิ่ม	จำนวนเงินที่ต้องหักอากรลด	จำนวนเงินที่ต้องหักอากรคงเหลือ
	จำนวนเงินที่ต้องหักอากร							
1.1	จำนวนเงินที่ต้องหักอากรตามส่วนต่างๆ (ตามเอกสารแนบท้าย)	211,465.90						
1.2	จำนวนเงินที่ต้องหักอากร ก.ส.ก.	949,342.00						
	จำนวนเงินที่ต้องหักอากร							
2.1	จำนวนเงินที่ต้องหักอากรทั้งหมด	263,268.00						
2.2	จำนวนเงิน	207,800.00						
2.3	จำนวนเงินที่หัก	253,355.00						
2.4	จำนวนเงินที่หัก	235,102.00						
2.5	จำนวนเงินที่หักภาษีอากรตามส่วนต่างๆ จุฬารัตน์มหาวิทยาลัย	180,700.00						
2.6	จำนวนเงินที่หักภาษีอากร ค่าบริการและเบี้ยเลี้ยงเดือน	367,900.00						
2.7	จำนวนเงินที่หักภาษีอากร ค่าเชื้อเพลิงและน้ำประปา	458,240.00						
2.8	จำนวนเงินที่หักภาษีอากร ค่าเชื้อเพลิงและน้ำประปา	166,290.00						
2.9	จำนวนภาษี	125,000.00						
2.10	จำนวนเงินที่หักภาษีอากร	618,100.00						
	จำนวนเงินที่ต้องหักอากร							
		4,036,562.90						

num 13, 4 minn 2

รายงานผลการดำเนินการตามโครงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑

บัญชีรายรับ-จ่ายประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  
จำนวนเงิน ๙๕๒๑.๕๓  
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

รายการที่ได้รับ หักภาษี ๐% หักอากร ๐% หักอากร ๐% หักอากร ๐%

บัญชีรายรับประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

รายการที่ได้รับ หักภาษี ๐% หักอากร ๐% หักอากร ๐% หักอากร ๐%

ลำดับ	รายการ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
1	น้ำดื่ม บริษัทฯ จำกัด ๘๘๐	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00
1.1	น้ำดื่มบริษัทฯ จำกัด						
1.1.1	น้ำดื่ม บริษัทฯ จำกัด	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00
1.1.2	น้ำดื่ม						
1.1.3	น้ำดื่ม บริษัทฯ ขนาด ๐.๑๕ X ๐.๑๕ X ๐.๐๘ M	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00
1.1.4	น้ำดื่ม						
1.1.5	น้ำดื่ม บริษัทฯ ขนาด ๐.๓๕ X ๐.๓๕ X ๐.๐๘ M	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00
1.1.6	น้ำดื่ม บริษัทฯ ขนาด ๐.๗๕ X ๐.๗๕ X ๐.๐๘ M	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00
1.1.7	น้ำดื่ม บริษัทฯ ขนาด ๐.๑๕ X ๐.๑๕ X ๐.๐๘ M	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50
1.1.7.2	น้ำดื่ม บริษัทฯ ขนาด ๐.๑๕ X ๐.๑๕ X ๐.๐๘ M						
2	ขวด DB φ ๑๒ มม.	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00
2.1	ขวด RB φ ๙ มม.	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
2.2	ขวด DB φ ๑๖ มม.	๙๖๐.๐๐	๙๖๐.๐๐	๙๖๐.๐๐	๙๖๐.๐๐	๙๖๐.๐๐	๙๖๐.๐๐
2.3	ขวด DB φ ๑๒ มม.	๓๐.๐๐	๓๐.๐๐	๓๐.๐๐	๓๐.๐๐	๓๐.๐๐	๓๐.๐๐
2.4	ขวด RB φ ๑๖ มม.	๓๕.๐๐	๓๕.๐๐	๓๕.๐๐	๓๕.๐๐	๓๕.๐๐	๓๕.๐๐
2.5	ขวด DB φ ๑๖ มม.	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐
2.6	ขวด RB φ ๑๖ มม.	๒๕.๐๐	๒๕.๐๐	๒๕.๐๐	๒๕.๐๐	๒๕.๐๐	๒๕.๐๐
2.7	ขวด DB φ ๑๒ มม.	๒๘.๐๐	๒๘.๐๐	๒๘.๐๐	๒๘.๐๐	๒๘.๐๐	๒๘.๐๐
2.8	ขวด RB φ ๑๖ มม.	๑๓๓.๐๐	๑๓๓.๐๐	๑๓๓.๐๐	๑๓๓.๐๐	๑๓๓.๐๐	๑๓๓.๐๐
2.9	ขวด DB φ ๑๒ มม.	๖๖๕.๐๐	๖๖๕.๐๐	๖๖๕.๐๐	๖๖๕.๐๐	๖๖๕.๐๐	๖๖๕.๐๐
2.๑๐	ขวด RB φ ๑๖ มม.	๗๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐
2.๑๑	ขวด DB φ ๑๒ มม.	๒๑๑,๔๖๕.๙๐	๒๑๑,๔๖๕.๙๐	๒๑๑,๔๖๕.๙๐	๒๑๑,๔๖๕.๙๐	๒๑๑,๔๖๕.๙๐	๒๑๑,๔๖๕.๙๐

บัญชีรายรับประจำเดือน กุมภาพันธ์

ก็จะต้องมีการติดต่อสื่อสารกันอย่างต่อเนื่องและต่อเนื่องอย่างต่อเนื่อง

卷之三

พ.ศ. 2560 ที่ 20 บ้านเลขที่ ๑๙๘ หมู่ ๑ ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

卷之三

CULTURE AND INSTITUTIONS

ก็ต้องการให้เป็นไปตามที่ต้องการ แต่เมื่อสักวันหนึ่ง ภรรยาของเขานั้นกลับมาบอกว่า “คุณต้องการให้เป็นอย่างไร? แต่คุณต้องรู้ว่าในความจริงแล้ว ภรรยาของคุณนั้นไม่ได้ต้องการให้คุณเป็นอย่างที่คุณต้องการ” ภรรยาของเขากล่าว

พ.ศ. 2560 น้ำหนัก 20 กก. หัวแม่ไม้ หัวแม่ไม้

卷之五十三

5  
卷之三

Lecturing on International Law

602560 W.M. HALEY

卷之三

6 *Journal of Child Health Psychology*

အကျင့်မြတ်စွာ ပေါ်လောက်ခဲ့သူများ အနေဖြင့် အမြတ်ဆုံး အကျင့်မြတ်စွာ ပေါ်လောက်ခဲ့သူများ အနေဖြင့် အမြတ်ဆုံး

ก็จะต้องมีการตัดสินใจว่าจะเลือกใช้แบบไหนดี แต่ในที่สุด ก็ตัดสินใจว่าจะเลือกใช้แบบที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าแบบที่มีความเสี่ยงสูง คือแบบที่มีความเสี่ยงต่ำกว่า 5% นั่นเอง

unpublished 9521/54

卷之三

ที่รับรองว่าต้องมีความต้องการซื้อขายในส่วนของหุ้นที่ต้องการจะซื้อขาย

ជាពាណាក់រីក្សា នៅលើវិបាយ ដែលមិនមែនជាប្រជាជាតិ ដែលមិនមែនជាប្រជាធិបតេយ្យ

25/1250

Theodore Parker 20

ລາວ ປະເທດ ລາວ ແຫ່ງ ໂດຍ ດີນ ສະເພາະ ສະບັບ ສຳເນົາ

卷之三

ก็ต้องการให้เป็นไปตามที่ต้องการ แต่ในทางปฏิบัติแล้ว ไม่ใช่เรื่องง่าย

សំណងជាមួយ ពាណិជ្ជកម្ម នៃការអនុវត្តន៍ និងការរៀបចំរបាយ

15/10/2014

卷之三

និរសាខានៅក្នុងប្រជាពលរដ្ឋ និងការពិនិត្យទូទាត់របស់ខ្លួន និងការពិនិត្យទូទាត់របស់ខ្លួន និងការពិនិត្យទូទាត់របស់ខ្លួន និងការពិនិត្យទូទាត់របស់ខ្លួន (នៅក្នុងប្រជាពលរដ្ឋ)

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

卷之三

卷之三

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នគរាល់នទ្ធផលរដ្ឋបាល នគរូបាល នគរូបាល នគរូបាល  
សាធារណការ នគរូបាល នគរូបាល នគរូបាល នគរូបាល នគរូបាល នគរូបាល នគរូបាល (នគរូបាល នគរូបាល)

លេខ ១៥, ៤ ផ្លូវ ១១


សាន្តហិរញ្ញវត្ថុ នៃ នគរូបាល នគរូបាល នគរូបាល នគរូបាល នគរូបាល នគរូបាល

ការអប់រំ នគរូបាល នគរូបាល នគរូបាល នគរូបាល នគរូបាល នគរូបាល

ថ្ងៃទី ២០ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០៦៩

និច្ចនាការ នៃ នគរូបាល នគរូបាល នគរូបាល នគរូបាល នគរូបាល នគរូបាល

ល.រដ្ឋ	រយៈពេល	ចំណេះ	អត្ថបារិយាយ	រាយការពិធី	កំណត់រយៈពេល	ការបង់ប្រាក់	ការបង់ប្រាក់
		ចំណេះ	អត្ថបារិយាយ	រាយការពិធី	កំណត់រយៈពេល	ការបង់ប្រាក់	ការបង់ប្រាក់
2.7.1	ការបង់ប្រាក់	150	លានរ	120.00	18,000.00	50.00	7,500.00
2.7.2	ប្រាក់ Matel Sheet និងឈាមស្រួល	650	លានរ	200.00	130,000.00	100.00	65,000.00
2.7.3	អ៊ីត C 100 x 50 x 20 x 3.2 ឯក	160	ពីរីន	450.00	72,000.00	-	72,000.00
2.7.4	អ៊ីត C 150 x 50 x 20 x 3.2 ឯក	40	ពីរីន	1,006.00	40,240.00	-	40,240.00
2.7.5	ឯកការិកសម្រាប់ការបង់ប្រាក់	150	លានរ	150.00	22,500.00	73.00	10,950.00
2.7.6	ការបង់ប្រាក់ក្នុងការបង់ប្រាក់	650	លានរ	-	-	77.00	50,050.00
2.7.7	ការបង់ប្រាក់ក្នុងការបង់ប្រាក់	7	ថ្វី	5,000.00	35,000.00	1,000.00	7,000.00
							42,000.00
							458,240.00



នគរូបាល  
នគរូបាល

នគរូបាល  
នគរូបាល

នគរូបាល  
នគរូបាល

នគរូបាល

พระมหาวิหารที่ตั้งอยู่ในกรุงศรีฯ นี้เป็นสถาปัตยกรรมแบบไทย ที่มีความงามและประณีตมาก ด้วยสถาปัตยกรรมแบบไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก ที่มีความเรียบง่าย สง่างาม สวยงาม ทำให้เกิดความสง่างามและสงบที่หาดูยาก สถาปัตยกรรมแบบไทยนี้ มีเอกลักษณ์ที่สำคัญคือ การใช้หินทรายสีขาวเป็นหลัก ซึ่งทำให้สถาปัตยกรรมดูสะอาด สดใส และมีความคงทนทานมาก สถาปัตยกรรมแบบไทยนี้ มีลักษณะที่สำคัญคือ การใช้โครงสร้างแบบไม้ ซึ่งทำให้สถาปัตยกรรมดูอ่อนช้อย สง่างาม และมีความงามที่น่าทึ่ง สถาปัตยกรรมแบบไทยนี้ มีเอกลักษณ์ที่สำคัญคือ การใช้หินทรายสีขาวเป็นหลัก ซึ่งทำให้สถาปัตยกรรมดูสะอาด สดใส และมีความคงทนทานมาก สถาปัตยกรรมแบบไทยนี้ มีลักษณะที่สำคัญคือ การใช้โครงสร้างแบบไม้ ซึ่งทำให้สถาปัตยกรรมดูอ่อนช้อย สง่างาม และมีความงามที่น่าทึ่ง

卷之三

卷之三

หน้าที่ 9521/53

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ก็ต้องการให้เป็นไปตามที่ต้องการ แต่ก็ต้องยอมรับว่า ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ที่จะทำให้คนอื่นๆ ใจ甘

หนังสือที่นักเรียนต้องอ่าน

WILHELMUS DE PONTEY ET AL. / 103

卷之三

Münzen 952/153

卷之三

ก็ต้องการจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่น แต่ในทางปฏิบัติแล้ว ไม่ใช่ทุกคนที่ต้องการจะได้รับความช่วยเหลือ แต่เป็นคนที่ต้องการจะให้ความช่วยเหลือ他人

*Georg Schäfer, 1862-1935*

ເຕັມວິຊາທະນາຄານ ເພື່ອກຳລັງດີເລີ້ມຕົ້ນໄວ້ ແລ້ວ ອີງ ໃຫຍ້ມາແລ້ວ

168

516

四庫全書

3.1. *stable* 2 x 20 *frag*

3.2 **Wählen LED 1 x 20 mm**

### 3.4 မြတ်ဆုံးမှုပေါင်း

3.5 မြန်မာစာ

3.6 នៅក្នុងខេត្ត  
3.7 នៅក្នុងប្រជាជាតិ

3.8 សេវាទំនួរសាលាអេឡិចត្រូនី

3.9 *Onomatopoeia*

3.10 ทดสอบหน่วย LED บนตัว

### 3.12 ភាគីទំនើបនិងរាយការណ៍ (តាម នាំ

3.13 សេវានុវត្តន៍

3.14 *Introduction*

### 3.16 အောက်ဖော်လမ်း LED


Литература

Wetzel, John L., 20th Inf. Regt., Co. D, 2d Divn. m.m. 2560

卷之三

卷之三

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงานเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จัดโดย กองทุนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสถาปัตยกรรมไทย สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ สถาบันวิจัยศิลปะฯ จัดแสดงนิทรรศการ “สถาปัตยกรรมไทยในอดีต” ที่ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู ตามแนวทางของ กองทุนฯ ที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์และฟื้นฟูสถาปัตยกรรมไทยที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม ให้คงอยู่เป็นมรดกโลก ตลอดไป



卷之三十一

ก็ต้องการให้เป็นไปตามที่ต้องการ แต่ในส่วนของความต้องการนั้น ก็ต้องคำนึงถึงความต้องการของผู้อื่นด้วย ไม่ใช่ว่าจะได้มาแล้ว ก็ต้องยอมรับ แต่ต้องคำนึงถึงความต้องการของผู้อื่นด้วย ไม่ใช่ว่าจะได้มาแล้ว ก็ต้องยอมรับ

11111107 952153, 1037358, 1091260 1a2 995456  
11111107 952153, 1037358, 1091260 1a2 995456

Digitized by srujanika@gmail.com

ມີການອະນຸມັດຕະຫຼາດ ຖະໜາດ ເພື່ອການຄ້າມີມາດີເຊີ້ມ ແລ້ວມີການອະນຸມັດຕະຫຼາດ ເພື່ອການຄ້າມີມາດີເຊີ້ມ

Hannan et al. / The Aging Process 2561

卷之三

FAMILIAL INFLUENCE ON DENTAL CARIES

จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

กุญแจที่ 9521/53, 10373/58, 10912/60 ได้แก่ 9954/56  
กุญแจที่ 944/63, 22/53 ได้แก่ 9955/56

卷之三



ก็ต้องมีการจัดทำเอกสารที่ชัดเจนและมีคุณภาพเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายและนำไปใช้งานได้จริง

พัฒนาและยังคงอยู่ในสังคมไทย แต่การดำเนินการด้านนี้ต้องมีความตระหนักรู้ว่า ไม่ใช่แค่การอนุรักษ์ แต่เป็นการรักษาภูมิปัญญาที่สำคัญยิ่ง

BIBLIOGRAPHY 2560

LITERATURSCHAU

卷之二

ມະນາຄາດ 9521/53, 10373/58, 10912/69 ໂດຍ 9924/56  
ມະນາຄາດ 04.07.22/53 ດ້ວຍກຳນົດກຳນົດລະຫວ່າງ

## ผนวก ๔

### ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธี ประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก..... ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง  
(ลงชื่อ) พันตำรวจโท .....  พยาน (ลงชื่อ) ร้อยตำรวจเอก ..... พยาน



## ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒๐๑๐, ..... ผู้ว่าจ้าง



เรียน พบ.ตม.๔

พ.ต.น. ๙๙ พยาน ร.ต.อ. ๘๘ พยาน

๑. ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิชัยฟาร์มการเกษตร เลขที่ ๑๒๗ หมู่ที่ ๒ ตรอก/

ซอย - ถนน - ตำบล บ้านกอก อำเภอ เชื่องใน จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ ๓๔๓๒๐

โทรศัพท์ ๐๘๑๔๗๔๕๒๕๐ โดย นายวิเชียร โภศล ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๒/๒๕๖๑ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารด้านตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตม.จว.อำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัด อำนาจเจริญ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูประการละเอียด แห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคางวดที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณและราคานett ที่แนบท้ายในใบเสนอราคา จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๒,๗๗๗,๗๐๐.๐๐ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา ๕๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ สำนักงาน อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยึดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ สำนักงาน ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า รับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแบบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ สำนักงาน ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ สำนักงาน ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคาก่อสร้างที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคา เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ สำนักงาน รับ หลักประกัน การเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้อุทธรณ์สืบค้าประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายได้หากมีแก่ สำนักงาน และ สำนักงาน มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือสำนักงาน อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า สำนักงาน ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอที่ได้รับในวันนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำ เสนอที่ ข้าพเจ้ามอบ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน

๓๔๔,๓๔๐.๐๐ บาท มาพร้อมนี้

๔. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า สำนักงาน ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ ตกหล่น

๕. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์จริง และปราศจากกล้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่มีขอบคุณภายนอกกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือห่วยบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคานั้นในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายวิเชียร โภศล)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ใบเสนอราคาเลขที่ 6012160042983

รหัสอ้างอิง OTP bNDr

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๓๔๓๔๔๐๐๐๓๔

๘๗๐.....  
ผู้จัดการ

พ.ต.ก. .... พยาน ร.ต.อ. .... พยาน



## ຝນວກ ແລ້ວ

### ເອກສາຣປະກອບຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງ

(ลงชื่อ) พັນທຳຮຽນເອກ.....

✓

ຜູ້ຮັບຈ້າງ (ลงชื่อ) ..... ຜູ້ຮັບຈ້າງ



(ลงชื่อ) พັນທຳຮຽນໂທ .....

DM

ພຍານ (ลงชื่อ) ຮູ້ອຍທຳຮຽນເອກ..... ພຍານ